
I. 

No. Nilai Total Harga Negosiasi

1 24.34 Rp 7,750,000,000

2 96.85 Rp 7,130,000,000

II.

1

2

III.

1

a.

Sebesar :

2

a.

Sebesar :

IV.

1

Harga Negosiasi Estimasi/Pagu

Rp. Rp. Rp. %

1 Rp 7,750,000,000 Rp 7,668,174,000 Rp 81,826,000 1.07 

2 Rp 7,130,000,000 Rp 7,668,174,000 Rp -538,174,000 -7.02 

HARGA NEGOSIASI DARI 2 ( DUA ) PENAWAR YANG MASUK, DIURUT DARI NILAI TERTINGGI KOMBINASI TEKNIS 

DAN HARGA :

PERUM PERUMNAS
Kantor Pusat - Departemen Pengadaan Teknik

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

Telepon : (+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com

BERITA ACARA
REKAPITULASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point

Nomor : EPROC/01/0008/XII/2023/270/KTRT 

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dimulai jam 10:00 WIB

sampai jam 20:0 , telah dilakukan Rekapitulasi Negosiasi 270/KTRT/2023 - Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan

Apartemen Proyek East Point sesuai undangan Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua

Kombinasi Teknis dan Harg . Nomor: 270/KTRT/2023 tanggal 12/02/2024, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Hasil pemeriksaan terhadap 2 ( Dua) negosiasi terendah, sebagai berikut   :

Vendor Keterangan

PT. HEXA 

PT. LAM JAGAR NATIO

URAIAN EVALUASI

Dengan memperhatikan tata cara dan peraturan yang berlaku serta estimasi biaya/pagu Perum Perumnas yang

mengacu maka terhadap harga negosiasi tersebut diatas diambil sistem evaluasi sebagai berikut :

PT. HEXA THERMOGRAPHINDO

PT. LAM JAGAR NATIO

RINCIAN HASIL NEGOSIASI

No. Vendor
Selisih terhadap estimasi

Negosiasi PT. HEXA THERMOGRAPHINDO , sebagai penawar terendah ke 1 ( Satu ), dengan catatan :

Harga Negosiasi Pekerjaan:

Rp 7,750,000,000

Negosiasi PT. LAM JAGAR NATIO , sebagai penawar terendah ke 2 ( Dua ), dengan catatan :

Harga Negosiasi Pekerjaan:

Rp 7,130,000,000

PERBANDINGAN HARGA NEGOSIASI TERHADAP ESTIMASI/PAGU

Berdasarkan hasil peritungan, perbandingan harga Negosiasi dengan estimasi/pagu adalah sebagai berikut:

Perbandingan Harga Negosiasi terhadap Estimasi/Pagu:

PT. HEXA 

PT. LAM JAGAR NATIO

Anggara Tegar

Anggara Tegar



1

No. Harga Negosiasi Skor Negosiasi

1 Rp 7,750,000,000 0

2 Rp 7,130,000,000 70

V.

1

2

3

VI.

Total harga negosiasi dibawah estimasi maupun anggaran yang tersedia.

Hasil Evaluasi Harga Negosiasi:

Vendor

PT. HEXA 

PT. LAM JAGAR NATIO

KESIMPULAN

Dari uraian hasil evaluasi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

PT. LAM JAGAR NATIO adalah merupakan vendor penawar terendah ke I (satu), dengan catatan : 

Harga Penawaran Rp 8,778,968,000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus

Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Harga Hasil Negosiasi Rp 7,130,000,000 (Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

AFANDI

PENUTUP

Demikian Berita Acara Rekapitulasi Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen

Proyek East Point ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan Vendor yang akan

ditetapkan sebagai Pemenang Tender. 

Jakarta, 29 Desember 2023 

PERUM PERUMNAS

1. KETUA 

Kepala Divisi Konstruksi 

Kepala Divisi Pengadaan 

2. WAKIL KETUA 

Andreas Nugroho

Anggara Tegar


