

Dashboard > Data Pengadaan

List Pengadaan Setting Pengadaan

No. Pengadaan	: 83/KTRT/2025 Sellesai		Dibuat Oleh	: RICH0 PUTRA IDEA	
Nama Pengadaan	: Pekerjaan Pembangunan 15 Unit Rumah Tipe RS 45/112 dan 6 Unit Rumah Tipe RS 54/119 di Lokasi Kluster Mullara, Bukit Kemiling Permai - Proyek Lampung		Unit Kerja	: Kantor Pusat - Pengadaan Teknik	
Metode Pengadaan	: Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga		Klasifikasi	: KONTRAKTOR	
Bidang/Sub Bidang	BIDANG	SUB BIDANG	Komoditi/Sub Komoditi	KOMODITI	SUB KOMODITI
	41 - KONSTRUKSI GEDUNG	41011 - KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN			
HPS	: Rp 4.379.666.000		Jenis Ikatan Kerja	: Lumpsum	
Batas Lulus	: 70		Bobot	Bobot Teknis	30
				Bobot Harga	70

NAMA	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	DURASI	CATATAN	AKSI
Undangan Tender + Pendaftaran Tender + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS 3 Peserta Sellesai	09 Juli 2025 8:00:00	11 Juli 2025 17:00:00	2 Hari 9 Jam		
Q Rapat Penjelasan Pekerjaan / Aamwiljeng 26 Partisipan Sellesai	11 Juli 2025 10:00:00	11 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 7 Jam		
Berita Acara Aamwiljeng Sellesai	11 Juli 2025 17:00:00	11 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		
Q Penasukan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) 2 Peserta Sellesai	14 Juli 2025 8:00:00	18 Juli 2025 15:00:00	4 Hari 7 Jam		
Q Pembukaan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) Sellesai	18 Juli 2025 15:00:00	18 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 2 Jam		
BA Pembukaan Penawaran Sellesai	18 Juli 2025 17:00:00	18 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		
Beatty Contesi Sellesai	21 Juli 2025 8:00:00	21 Juli 2025 9:00:00	0 Hari 1 Jam		
Q Evaluasi Administrasi Sellesai	21 Juli 2025 9:00:00	21 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 8 Jam		
Q Evaluasi Teknis Sellesai	21 Juli 2025 9:00:00	21 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 8 Jam		
Q Evaluasi Harga Sellesai	21 Juli 2025 9:00:00	21 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 8 Jam		
BA Evaluasi Penawaran Sellesai	21 Juli 2025 17:00:00	21 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Sellesai	21 Juli 2025 17:00:00	21 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		
Q Klarifikasi dan Negosiasi Sellesai	22 Juli 2025 10:00:00	22 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 9 Jam		B. Log
BA Klarifikasi & Negosiasi Sellesai	22 Juli 2025 19:00:00	22 Juli 2025 20:00:00	0 Hari 1 Jam		B. Log
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Sellesai	22 Juli 2025 19:00:00	22 Juli 2025 20:00:00	0 Hari 1 Jam		B. Log
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Sellesai	22 Juli 2025 19:00:00	22 Juli 2025 20:00:00	0 Hari 1 Jam		
Q Klarifikasi dan Negosiasi Terbuka Sellesai	23 Juli 2025 8:00:00	23 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam		
BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Sellesai	23 Juli 2025 18:00:00	23 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam		
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Sellesai	23 Juli 2025 18:00:00	23 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam		
Usulan Penetapan Pemenang Sellesai	24 Juli 2025 8:00:00	24 Juli 2025 9:00:00	0 Hari 1 Jam		
Q Penetapan Pemenang Sellesai	24 Juli 2025 9:00:00	24 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 8 Jam		
Pembitahuan Hasil Tender Sellesai	24 Juli 2025 17:00:00	28 Juli 2025 23:59:00	4 Hari 6 Jam		
Q Masa Sanggah 0 Partisipan Sellesai	25 Juli 2025 8:00:00	28 Juli 2025 23:59:00	3 Hari 15 Jam		
Q Surat Peluncuran Pelaksanaan Pekerjaan Sellesai	29 Juli 2025 8:00:00	29 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 11 Jam		B. Log
Penyusunan & Pembahasan Kontrak Pekerjaan Sellesai	30 Juli 2025 8:00:00	31 Juli 2025 17:00:00	1 Hari 9 Jam		
Review Kontrak Sellesai	01 Agustus 2025 8:00:00	04 Agustus 2025 17:00:00	3 Hari 9 Jam		
Pemadatangan Kontrak Pekerjaan Sellesai	05 Agustus 2025 8:00:00	05 Agustus 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam		