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Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak;

Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sesuai syarat-syarat teknis / administrasi yang telah ditentukan tim tender, termasuk ruang

lingkup pekerjaan, Dokumen Penawaran yang telah dikirimkan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, penjelasan tambahan pada

Rapat Penjelasan Pekerjaan, Pemasukan dan Pembukaan Penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi;

DIREKTUR PT. EMPAT PUTRI BAHAGIA

:Undangan Tender Terbatas                                                                          No. PROC/01/109/II/2026 tanggal 10/02/2026

:BA Peninjauan Lapangan                                                                              No. BA/BDG/01/207/I/2026 tanggal 28/01/2026

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 6 Unit Rumah RS. 54/112 Beserta Prasarana di Lokasi Samesta Pasadana Perum

Perumnas Proyek Bandung sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) sudah termasuk jasa

kontraktor dan PPN serta pph yang akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai setelah diterbitkannya surat pelulusan ini;

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan 6 Unit Rumah

RS. 54/112 Beserta Prasarana di Lokasi Samesta Pasadana Perum Perumnas Proyek Bandung tersebut diatas dengan ketentuan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga, maka pemenang tender terbatas adalah penawar pekerjaan dengan Bobot Nilai

Tertinggi pertama yaitu PT. EMPAT PUTRI BAHAGIA;

Apabila pemenang dengan Bobot Nilai Tertinggi pertama mengundurkan diri, maka pemenang dengan bobot nilai tertinggi kedua

dapat melaksanakan pekerjaan ini;

Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat teknis/administrasi yang telah ditentukan oleh Perum

Perumnas;

:Penetapan Pemenang                                                                                   No. EPROC/01/0009/II/2026/9/KTRT tanggal 06/02/2026

:Lampiran Klarifikasi dan Negosiasi PT. Empat Putri Bahagia                No. EPROC/01/0007.1/II/2026/9/KTRT tanggal 04/02/2026

:Berita Acara Rekapitulasi Klarifikasi dan Negosiasi                                 No. EPROC/01/0008/II/2026/9/KTRT tanggal 04/02/2026

:Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Etika Sarana Abadi              No. EPROC/01/0006.2/II/2026/9/KTRT tanggal 04/02/2026

:Lampiran Klarifikasi dan Negosiasi PT. Etika Sarana Abadi                   No. EPROC/01/0007.2/II/2026/9/KTRT tanggal 04/02/2026

:Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Empat Putri Bahagia           No. EPROC/01/0006.1/II/2026/9/KTRT tanggal 04/02/2026

:Berita Acara Evaluasi Penawaran                                                                No. EPROC/01/0004/II/2026/9/KTRT tanggal 03/02/2026

:Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran                                                           No. EPROC/01/0005/II/2026/9/KTRT tanggal 03/02/2026

:Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran                           No. EPROC/01/0003/II/2026/9/KTRT tanggal 03/02/2026

:Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)                                                         No. EPROC/01/0001/I/2026/9/KTRT tanggal 27/01/2026

:Lampiran Aanwijzing                                                                                     No. EPROC/01/0002/I/2026/9/KTRT tanggal 27/01/2026

:Lampiran                  

Kepada Yth.

Perihal                      : Pelulusan Pekerjaan Pembangunan 6 Unit Rumah RS. 54/112 Beserta Prasarana di Lokasi Samesta Pasadana

Perum Perumnas Proyek Bandung

Sehubungan dengan pelaksanaan (Metode Pengadaan: Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi

Teknis dan Harga) Pengadaan (Pekerjaan Pembangunan 6 Unit Rumah RS. 54/112 Beserta Prasarana di Lokasi Samesta Pasadana

Perum Perumnas Proyek Bandung) dan setelah memperhatikan:

:Nomor                       EPROC/01/0011/II/2026/9/KTRT

PERUM PERUMNAS
Kantor Pusat - Pengadaan Teknik 

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

Telepon : (+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com



8.

PERUM PERUMNAS

KETUA

FAJRI ARIEFYANTO

Kepala Divisi Pengadaan 

1.

2.

3.

4.

Direktur Produksi;

Kepala Divisi Pengendalian Operasi;

Pimpinan Proyek Bandung;

Perusahaan Saudara/i segera mengirimkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada Divisi Pengadaan Perumnas

sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

ditambah 3 (tiga puluh) hari kalender setelahnya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil negosiasi yang sudah ditandatangani

dengan cap basah perusahaan kepada Divisi Pengadaan sebagai lampiran kontrak.

Tembusan kepada Yth.:

Arsip

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


