

PERUM PERUMNAS

Kantor Pusat - Departemen Pengadaan Teknik

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

(+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com

Nomor : EPROC/01/0009/I/2024/270/KTRT
Tanggal : 03 Januari 2024
Halaman : 2 (dua) lembar
Lampiran : 1 (satu) set

NOTA DINAS


Kepada Yth : Kepala Divisi Pengadaan
Dari : Kepala Departemen Pengadaan Teknik
Perihal : **Penetapan Hasil (Metode Pengadaan : Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga) Pengadaan Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point**

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran yang masuk untuk Pengadaan Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point dengan (Metode Pengadaan : Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga), yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : EPROC/01/0008/XII/2023/270/KTRT Tanggal 29/12/2023, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

I. PENELITIAN TERHADAP USULAN PENETAPAN PEMENANG

A. SEGI TEKNIS

Sesuai dengan hasil Klarifikasi Harga Final dengan kedua peserta tender dengan nilai terbaik, maka disimpulkan bahwa **PT. LAM JAGAR NATIO** memiliki nilai skor tertinggi sebesar **(96.85)**, sehingga kedua belah pihak menyepakati harga pekerjaan termasuk pajak sebagai berikut:



II. KESIMPULAN

PT. LAM JAGAR NATIO ditetapkan sebagai Pelaksana **Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 7.130.000.000,- (Tujuh miliar seratus tiga puluh juta rupiah)** sudah termasuk jasa kontraktor dan PPN 11%, serta pph akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Departemen Pengadaan Teknik



(EDU JULIUS DAMANIK)

SETUJU
Kepala Divisi Pengadaan

Catatan :
....



AFANDI

Tembusan Yth.:

- 1 Direktur Produksi (sebagai laporan);
- 2 Kepala Divisi Konstruksi;
- 3 Pimpinan Proyek East Point;
- 4 Intern/Arsip.