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:Nomor                     

Pelulusan Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point:Perihal                     

PERUM PERUMNAS
Kantor Pusat - Departemen Pengadaan Teknik

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

Telepon : (+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com

:Lampiran                 

Kepada Yth.

Sehubungan dengan pelaksanaan (Metode Pengadaan: Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua

Kombinasi Teknis dan Harga) Pengadaan (Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point) dan

setelah memperhatikan :

:BA Penjelasan (Aanwijzing)                                         No. EPROC/01/0001/XII/2023/270/KTRT tanggal 19/12/2023
:Lampiran Aanwijzing                                                    No. EPROC/01/0002/XII/2023/270/KTRT tanggal 19/12/2023

:BA Pemasukan dan Pembukaan                                 No. EPROC/01/0003/XII/2023/270/KTRT tanggal 27/12/2023
:BA Evaluasi Penawaran                                               No. EPROC/01/0004/XII/2023/270/KTRT tanggal 28/12/2023
:Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran                           No. EPROC/01/0005/XII/2023/270/KTRT tanggal 28/12/2023
:BA Negosiasi PT. Lam Jagar Natio                               No. EPROC/01/0006.1/XII/2023/270/KTRT tanggal 29/12/2023

Direktur PT. LAM JAGAR NATIO

:Undangan Tender Terbatas                                         

:BA Aanwijzing Lapangan                                              

:BA Negosiasi PT. Hexa T.                                             

:Lampiran Negosiasi PT. Hexa T.                                  

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara/i ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Penyelesaian Sistem

Bangunan Apartemen Proyek East Point tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga, maka pemenang tender terbatas adalah penawar pekerjaan dengan

Bobot Nilai Tertinggi pertama yaitu PT. LAM JAGAR NATIO;

:Lampiran Negosiasi PT. Lam Jagar Natio                   No. EPROC/01/0007.1/XII/2023/270/KTRT tanggal 29/12/2023

Pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai setelah diterbitkannya surat pelulusan ini;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya

kontrak;

Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sesuai syarat – syarat teknis / administrasi yang telah ditentukan tim tender,

termasuk ruang lingkup pekerjaaan, Dokumen Penawaran yang telah dikirimkan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ,

penjelasan tambahan pada Rapat Penjelasan Pekerjaan, Pemasukan dan Pembukan Penawaran serta Klarifikasi dan

Negosiasi;

No. EPROC/01/0006.2/XII/2023/270/KTRT tanggal 29/12/2023

No. EPROC/01/0007.2/XII/2023/270/KTRT tanggal 29/12/2023

No. EPROC/01/0008/XII/2023/270/KTRT tanggal 29/12/2023

No. EPROC/01/0009/I/2024/270/KTRT tanggal 03/01/2024

:BA Rekapitulasi Negosiasi                                            

:Penetapan Pemenang                                                  

Apabila pemenang dengan Bobot Nilai Tertinggi pertama mengundurkan diri, maka pemenang dengan bobot nilai

tertinggi kedua dapat melaksanakan pekerjaan ini;

Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat teknis/administrasi yang telah ditentukan oleh

Perum Perumnas;

Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point dengan nilai sebesar Rp. 

7.130.000.000,- (Tujuh miliar seratus tiga puluh juta rupiah) sudah termasuk jasa kontraktor dan PPN 11%, serta pph

akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku.
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PERUM PERUMNAS

KETUA

AFANDI

Kepala Divisi Pengadaan 

1.

2.

3. Pimpinan Proyek East Point;

4. Arsip.

Perusahaan Saudara/i segera mengirimkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada Divisi Pengadaan Perum

Perumnas sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender setelahnya dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil

Negosiasi yang sudah ditandatangani dengan cap basah perusahaan kepada Divisi Pengadaan sebagai lampiran

kontrak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan kepada Yth.:

Direktur Produksi (Sebagai Laporan);

Kepala Divisi Konstruksi;


