

PERUM PERUMNAS

Kantor Pusat - Departemen Pengadaan Teknik

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

(+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com

Nomor : EPROC/01/0009/VII/2024/115/KTRT

Tanggal : 01 Juli 2024

Halaman : 2 (dua) lembar

Lampiran : 1 (satu) set

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Divisi Pengadaan

Dari : Kepala Departemen Pengadaan Teknik

Perihal : **Penetapan Hasil (Metode Pengadaan : Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga) Pengadaan Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville dan Cluster Calathea di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang**

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran yang masuk untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville dan Cluster Calathea di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang dengan (Metode Pengadaan : Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga), yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : EPROC/01/0008/VI/2024/115/KTRT Tanggal 27/06/2024, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

I. PENELITIAN TERHADAP USULAN PENETAPAN PEMENANG

A. SEGI TEKNIS

Sesuai dengan hasil Klarifikasi Harga Final dengan kedua peserta tender dengan nilai terbaik, maka disimpulkan bahwa **PT. BINA MULTI PRIMA** memiliki nilai skor tertinggi sebesar **(95.73)**, sehingga kedua belah pihak menyepakati harga pekerjaan termasuk pajak sebagai berikut :

No.	Rekanan	Harga Negosiasi
1	PT. BINA MULTI PRIMA	Rp. 5.800.000.000,-

II. KESIMPULAN

PT. BINA MULTI PRIMA ditetapkan sebagai Pelaksana **Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville dan Cluster Calathea di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 5.800.000.000,- (Lima miliar delapan ratus juta rupiah)** sudah termasuk jasa kontraktor dan PPN 11%, serta pph akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Departemen Pengadaan Teknik



(EDU JULIUS DAMANIK)

SETUJU

Catatan :

Kepala Divisi Pengadaan

....



AFANDI

Tembusan Yth.:

- 1 Direktur Produksi (sebagai laporan);
- 2 Kepala Divisi Pengendalian Operasi;
- 3 Pimpinan Proyek Parung Panjang;
- 4 Intern/Arsip.