

II.7 DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville dan Cluster Calathea di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Lampiran BOQ :

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH 35 UNIT				
A	PERSIAPAN				
1	Pekerjaan Persiapan	1	Paket	Rp	-
2	Pengukuran Staking Out Kavling Rumah	1	Paket	Rp	-
3	Pekerjaan Pembersihan Akhir	1	Paket	Rp	-
4	Direksi Keet	1	Ls	Rp	-
	SUB JUMLAH A			Rp	-
B	PEMBANGUNAN RUMAH 20 UNIT CLUSTER B				
2	Pekerjaan Rumah Tipe 36/72 Skandinavian				
	Pekerjaan Rumah Tipe 36/72 Skandinavian (Tengah)	16	Unit	Rp	-
	Pekerjaan Rumah Tipe 36/72 Skandinavian (Tepi Keluarga)	2	Unit	Rp	-
	Pekerjaan Rumah Tipe 36/72 Skandinavian (Tepi Kamar)	2	Unit	Rp	-
	SUB JUMLAH B	20		Rp	-
C	PEMBANGUNAN RUMAH 15 UNIT CLUSTER C				
1	Pekerjaan Rumah Tipe 27/72 Skandinavian				
	Pekerjaan Rumah Tipe 27/72 (Tengah)	12	Unit	Rp	-
	Pekerjaan Rumah Tipe 27/72 (Tepi Kamar)	1	Unit	Rp	-
	Pekerjaan Rumah Tipe 27/72 (Tepi Keluarga)	2	Unit	Rp	-
	SUB JUMLAH C	15		Rp	-
				SUBTOTAL I	Rp -
II	ASURANSI				
1	Asuransi CAR	1	Ls	Rp	-
				SUBTOTAL II	Rp -
			TOTAL	Rp	-
			JASA	Rp	-
			TOTAL BIAYA + JASA	Rp	-
			PPN 11%	Rp	-
			TOTAL BIAYA + PPN	Rp	-
			DIBULATKAN	Rp	-