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KERANGKA ACUAN KERJA 

PEKERJAAN PEMBANGUNAN FLYOVER DI LOKASI SAMESTA PARAYASA 

PROYEK PARUNG PANJANG 

 

1. Latar Belakang 

Dalam memenuhi penyediaan rumah di Indonesia, pada area Provinsi Jawa Barat, khususnya wilayah 

kabupaten Bogor, Perumnas telah menginisasi Proyek dengan nama Proyek Parung Panjang. Secara 

Teknis, area lahan sudah dilakukan pematangan lahan/grading dan sudah dibangun cluster, sehingga 

telah siap untuk dilakukan pembangunan unit rumah dan/atau prasarananya. 

 

2. Deskripsi Proyek 

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek 

Parung Panjang 

Lokasi Proyek : Kabupaten Bogor 

 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)  Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek 

Parung Panjang dimaksudkan sebagai pedoman penugasan yang harus diikuti oleh pelaksana. 

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pelaksana 

yang memuat masukan, azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang 

selanjutnya akan diinprestasikan dalam pelaksanaan pembangunan. 

c. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyelesaian  Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi 

Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang. 

 

4. Sasaran Kegiatan 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah agar penyedia jasa konstruksi melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 

Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjangg dengan baik dan sesuai dengan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

 

5. Ruang Lingkup 

  Kegiatan ini melingkupi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa 

Proyek Parung Panjang yang meliputi : 

a. Pekerjaan Umum; 

b. Pekerjaan Drainase; 

c. Pekerjaan Tanah; 

d. Pekerjaan Struktur; 

e. Pekerjaan Perkerasan Berbutir; 

f. Pekerjaan Aspal; 

g. Pekerjaan Lain - lain. 

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan di Lokasi proyek dengan detail lingkup pekerjaan 

terlampir di  Bill of Quantity (BOQ), Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis, alat bantu, metode 

kerja dalam rangka pencapaian mutu terbaik yang direncanakan. 
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6. Data Proyek 

Data yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana ini meliputi: 

a. Gambar detail Pekerjaan; 

b. Spesifikasi teknis; 

c. Bill of Quantity; 

d. Dan Lain – lain. 

 

7. Kriteria 

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung 

Panjang, penyedia jasa konstruksi harus memperhatikan kriteria umum pembangunan prasarana yang 

berlaku, yaitu : 

a. Penyedia jasa konstruksi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (SIUJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang Pengaturan Pelaksanaan UU no 

2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi; 

d. Peraturan Pemerintah No : PP 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3); 

e. SNI teknis yang berlaku mengacu pada dokumen lelang (sebagaimana yang disyaratkan  dalam 

Rencana Kerja dan Syarat- Syarat). 

 

8. Keluaran 

Hasil dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang 

ini meliputi : 

a. Terlaksananya pekerjaan sesuai gambar kerja dan RAB. 

b. Terlaksananya pekerjaan Jalan sesuai 4 aspek yaitu : mutu, waktu, biaya, dan tertib administrasi. 

c. Asbuilt drawing. 

 

9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Jangka Waktu Pekerjaan ini selama 12 (dua belas) bulan kalender, berlaku sejak ditandatanganinya 

Kontrak dengan masa pemeliharaan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari Kalender. 

 

10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Untuk jenis laporan Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang 

Panjang wajib diserahkan akan diatur kemudian dengan melibatkan tim Konsultan Manajemen 

Konstruksi  . 

 
Jakarta,        Februari 2026 
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