
I. 

No. Nilai Total Harga Negosiasi

1 21.18 Rp 43,566,256,000

2 95.91 Rp 40,450,000,000

3 22.59 Rp 45,121,800,000

II.

1

2

3

III.

1

a.

Sebesar :

2

a.

Sebesar :

3

a.

Sebesar :

Harga Negosiasi Pekerjaan:

Rp 45,121,800,000

Negosiasi PT. PRAWIRAMAS PURIPRIMA , sebagai penawar terendah ke 2 ( Dua ), dengan catatan :

Harga Negosiasi Pekerjaan:

Rp 40,450,000,000

Negosiasi PT.HAPSAKA MAS , sebagai penawar terendah ke 3 ( Tiga ), dengan catatan :

PT.HAPSAKA MAS

RINCIAN HASIL NEGOSIASI

Hasil pemeriksaan terhadap 3 ( Tiga) negosiasi terendah, sebagai berikut   :

Negosiasi PT. AGUNG KUSUMA , sebagai penawar terendah ke 1 ( Satu ), dengan catatan :

Harga Negosiasi Pekerjaan:

Rp 43,566,256,000

PT.HAPSAKA MAS

URAIAN EVALUASI

Dengan memperhatikan tata cara dan peraturan yang berlaku serta estimasi biaya/pagu Perum Perumnas yang

mengacu maka terhadap harga negosiasi tersebut diatas diambil sistem evaluasi sebagai berikut :

PT. AGUNG KUSUMA

PT. PRAWIRAMAS PURIPRIMA

Vendor Keterangan

PT. AGUNG KUSUMA

PT. PRAWIRAMAS 

BERITA ACARA
REKAPITULASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Nomor : EPROC/01/0008/II/2026/15/KTRT 

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam , dimulai jam 10:00 WIB sampai

jam 22:00 , telah dilakukan Rekapitulasi Negosiasi 15/KTRT/2026 - Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta

Parayasa Proyek Parung Panjang sesuai undangan Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua

Kombinasi Teknis dan Harga . Nomor: 15/KTRT/2026 tanggal 13/04/2026 , dengan penjelasan sebagai berikut: 

HARGA NEGOSIASI DARI 3 ( TIGA ) PENAWAR YANG MASUK, DIURUT DARI NILAI TERTINGGI KOMBINASI TEKNIS 

DAN HARGA :

PERUM PERUMNAS
Kantor Pusat - Pengadaan Teknik 

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

Telepon : (+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com



IV.

1

Harga Negosiasi Estimasi/Pagu

Rp. Rp. Rp. %

1 Rp 43,566,256,000 Rp 40,959,000,000 Rp 2,607,256,000 6.37 

2 Rp 40,450,000,000 Rp 40,959,000,000 Rp -509,000,000 -1.24 

3 Rp 45,121,800,000 Rp 40,959,000,000 Rp 4,162,800,000 10.16 

1

No. Harga Negosiasi Skor Negosiasi

1 Rp 43,566,256,000 68.16

2 Rp 40,450,000,000 70

3 Rp 45,121,800,000 65.81

V.

1

2

3

VI.

ADITIYA PRIO SINGGIH

Pimpinan Proyek Parung Panjang 

Kepala Divisi Pengadaan 

2. WAKIL KETUA 

FAJRI ARIEFYANTO

Demikian Berita Acara Rekapitulasi Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Pembangunan Flyover di Lokasi Samesta 

Parayasa Proyek Parung Panjang ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

Vendor yang akan ditetapkan sebagai Pemenang Tender. 

Jakarta, 26 Februari 2026 

PERUM PERUMNAS

1. KETUA 

Dari uraian hasil evaluasi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

PT. PRAWIRAMAS PURIPRIMA adalah merupakan vendor penawar terendah ke I (satu), dengan catatan : 

Harga Penawaran Rp 40,450,000,000 ( Empat Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Harga Hasil Negosiasi Rp 40,450,000,000 ( Empat Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Total harga negosiasi dibawah estimasi maupun anggaran yang tersedia.

PENUTUP

Hasil Evaluasi Harga Negosiasi:

Vendor

PT. AGUNG KUSUMA

PT. PRAWIRAMAS 

PT.HAPSAKA MAS

KESIMPULAN

No. Vendor
Selisih terhadap estimasi

PT. AGUNG KUSUMA

PT. PRAWIRAMAS 

PT.HAPSAKA MAS

PERBANDINGAN HARGA NEGOSIASI TERHADAP ESTIMASI/PAGU

Berdasarkan hasil peritungan, perbandingan harga Negosiasi dengan estimasi/pagu adalah sebagai berikut:

Perbandingan Harga Negosiasi terhadap Estimasi/Pagu:


